



Sepänkujan uusi rakennettava sv liitetään Ahjolan tien sv-kaivoon nro 384

Oleva kaivo nro 396 säilytetään ennallaan, siihen rakennetaan yndysputki uuteen sv:iin

Olevat kaivot nrot 397-403 ja niihin liittyvät sadevesiviemäriputket puretaan pois. Kaivosta 403 kaivoon 404 purkava putki puretaan myös ja tuloyhde tulpataan.

Muilta osin entiset sadevesiviemärit säilytetään ennallaan.

olevien kaivojen korot muutettu N60 -> N2000

yhde tontilta

Muutos A: siirretty sv:5, lisätty ylijokivet, lisätty suojaite ja urakkaraja 27.6.2023 EM

Kohti	Tila	K:oso	
HAAPAVEDEN KAUPUNKI	KADUN PERUSKORJAUS	Perustustaj	Jukka
SEPAANKULAN VÄLILLÄ AHJOLANTIE-URHEILUTIE	SUUNNITELMAKARTTA	Perustuksen sisältö	Mittakaava 1:500
89800 HAAPAVESI			Perustuksen numero
HAAPAVEDEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO			
Päiväys	Suunn.	Piir.	
28.2023	Mj. saana E. Merimäki		